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Artikel 1: Toepasselijkheid

1.

1.2,

1.3.

1.4,

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die
leden van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (ver-
der te noemen VKG) doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten
en ap alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
De aanbieder/leverancier is het VKG-lid dat deze voorwaarden
gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachigever of koper.

De aanbieder/leverancier is lid van de Vereniging Kunststof Ge-
velelementenindustrie (VKG) en voert haar werkzaamheden uit
geheel conform de VKG- Kwaliteitseisen en Adviezen© zoals die
gelden ten tijde van het opstellen van de offerte.

Deze algemene voorwaarden mogen alieen van toepassing wor-
den verklaard op overeenkomsten tussen VKG-leden en hun op-
drachtgevers.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden
slechts wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer aan op-
drachigever zijn bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.
2.2

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachinemer gegevens, tekeningen
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hier-
van en zal hij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebrui-
ken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever echter wel wijzen op de
voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen en
constructies;

gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk

wordt verricht;

gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmid

delen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
onjuistheden in de door of namens opdrachigever

verstrekte gegevens;

onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten ge-
noemd, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het
werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer ter zake
kundig moet worden geacht.

Artikel 3: Rechien van intellectuele eigendom

3.

3.2,

Tenzij uitdrukkelijk schriftelifk anders is overeengekomen, be-
houdt opdrachtnemer de auteursrechien en alle rechten van
industrigle eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen,
(proefymadellen, programmatuur enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom
van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachigever voor de ver-
vaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gege-

3.3.

3.4.

vens mogen zonder uitdrukkelijke foestemming van opdrachtne-
mer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.
Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door
opdrachtnemer gekozen detaillering, gebruikte fabricage- en/of
constructiemethode, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan
derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

Bij overtreding van de bepalingen 3.2. en 3.3. is opdrachigever
aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 25.000,-- per
overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en in-
formatie die hij van opdrachtnemer krijgt, als deze geen directe
betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hern
gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem ver-
strekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de
door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatieme-
thode en opperviakiebehandeling.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen,
monsters, modellen, en dergelijke.

Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebrui-
ken voordat deze verwerkt worden, voor eigen rekening (laten)
onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt
deze voor rekening van opdrachigever.

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie,
het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties,
worden door opdrachtnemer bij benadering vasigesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat
opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder
de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzake-
like gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvan-
gen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van
de opdracht is voldaan.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke
opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoe-
ringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de op-
dracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werk-
zaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen wor-
den ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning



55.

dit toelaat.

Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoe-
ringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen
en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk
te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdracht-
nemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplich-
tingen door opdrachtnemer, wordt de levertijd en/of uitvoerings-
periode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting
van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitge-
voerd zodra de planning dit toelaat.

Bij een aan opdrachtnemer toerekenbare overschrijding van de
overeengekomen termijn van (op)levering, verbeurt opdrachine-
mer jegens opdrachtgever een boete van £ 35,-- exclusief om-
zetbelasting, per werkbare werkdag als bedoeld in artikel 11 lid 2.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.

6.2.

Bij koop zonder montage, vindl levering plaats af fabriek, “ex
works", conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over
op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen koper en ver-
koper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het
risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval
op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1.

7.2.

Als er zich na de datum waarcp de overeenkomst is gesloten
prijsverhogingen, voordoen, bijvoorbeeld door veranderende
wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de
overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet voltooid, dan mag
opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorbe-
rekenen aan opdrachigever.

De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de
hand van de stiijging van het CBS indexcijfer "producentenprijzen
22.23.14.50 Deuren en ramen, van kunststof”, door het Centraal
Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis vastge-
steld.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1.

8.2.

8.3.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtin-
gen op te schorten, als hij door omstandigheden, die bij het siui-
ten van de overeenkomst niet te verwachien waren en die buiten
zijn invioedssfeer liggen, tiidelijk verhinderd is zijn verplichtingen
na te komen.

Onder omstandigheden die niet door opdrachinemer te verwach-
ten waren en die buiten zijn invicedssfeer liggen, worden onder
andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onder-
aannemers niet of niet fijdig voldoen aan hun verplichtingen je-
gens de opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies
of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwer-
ken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen
en impori- of handelsbeperkingen.

Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blij-
vend onmogelijk is, of als een tijdetiike onmogelijkheid meer dan
zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden
ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoe-
ding van de als gevolg van de ontbinding geleden of nog te lijden
schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de publiekrechtelijke en
privaatrechielijke toestemmingen, waaronder alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om
het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-,
metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, stei-
ger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en werkzaamheden

aan cv-installaties en dergelijke;

de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of an-
dere infrastructurele voorzieningen,

de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bjj
het werk aanwezige zaken;

de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

de kosten van verticaal transport op de bouwplaats.

In de prijs is tevens niet begrepen het leveren en aanbrengen
van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhulzen en in-
voegers, alsmede van slelregels en overige voorzieningen, die
noodzakelijk zijn voor de montage van zaken.

Artikel 10: Wiizigingen in het werk

10.1.

a.
b.

C.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of min-
derwerk als:

er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;

de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de
daarover gemaakte afspraken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijs-

bepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk
wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

a.

11.2.

conform de eisen uit nationale en eventueel internationale Wet-
en Regelgeving ter zake arbeidsomstandigheden bij aanvang
van het werk, alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen - zoals
bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunien
voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werk-
vioeren - zijn getroffen en gedurende het werk worden gehand-
haafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden voor de monteurs;

de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aan-
komst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;
de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de nor-
male werkuren.

de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan
ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transport-
voeriuigen van opdrachinemer;

de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar
het oordeel van opdrachtnemer, op de bouwplaats, en binnen de
eventueel aanwezige afrastering, voldoende ruimte is voor het
plaatsen van opslagruimte;

er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik
van mobiele kranen geschikte, berijdbare verharding aanwezig
is, evenals een geégaliseerde grondstrook met een minimum
breedte van 5 meter;

er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek voldoende
aansluitmogelijkheden zijn voor water, verlichting en elektriciteit,
waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380
volt, met een toereikend vermogen;

er op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivere en duidelijk
zichtbare As-lijnen en peilmaten zijn aangebracht.

er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) en/of andere voor-
zieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het
personeel van opdrachtnemer en alle andere eveniueel door op-
drachtnemer voor de montage tewerkgestelde personen, &.e.a.
naar genoegen van opdrachtnemer en in overeenstemming met
de Arbeidsomstandighedenwet.

Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder
begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoerings-
periode van opdrachtnemer verlengd met de als gevolg van de
onwerkbare omstandigheden ontstane stagnatietijd.

Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere ver-
staan: '

alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer
{zoals neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat
er een (onveilige) werksituatie ontstaat die niet voldoet aan het
VKG V&G-plan Gevelbouw, dan wel dat daardoor het werk niet
kan worden gerealiseerd conform de VKG-Kwaliteitseisen en



11.8.

11.4.

Adviezen®.

Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden
zullen door opdrachtnemer als onwerkbare werkdagen worden
beschouwd.

Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan:

werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door om-
standigheden buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer
gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee
uren, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of
machines niet kon worden gewerkt.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoor-
beeld voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen,
machines, sieigers, stellages, voertuigen, liflen, ladders en der-
gelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voorzieningen voldoen
aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidsei-
sen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige aanspraken van
derden terzake schade die is onistaan door het gebruik van de
hiervoor genoemde voorzieningen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van
verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschap-
pen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet
tijdelijk worden opgeslagen.

Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in
de vorige feden niet nakomt en daardoor veriraging in de uitvoe-
ring van de werkzaamheden onistaat, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachinemer dit toe-
laat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit
voor opdrachtnemer voortviceiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

i2.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan, het door opdracht-
nemer conform artikel 12.2. geheel of gedeeltelijk opleveren van
het werk aan diens contractuele wederpartij/opdrachtgever.

Het werk, of overeenkomstig het bestek een gedeelte van het
werk, wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

opdrachtgever het werk geheel of voor het hetreffende deel heeft
goedgekeurd;

het werk door opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen.
opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld
dat het werk is voliooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen
na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, of het werk
al dan niet is goedgekeurd;

opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine ge-
breken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke ter-
mijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.

Keurt opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het
werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachinemer binnen de sub
12.2 lid ¢ genoemde termijn.

Keurt opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het
werk terecht niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegen-
heid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te
leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van
foepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.

13.2.

13.3.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachigever
lijdt en die het gevolg is van een aan opdrachinemer toe te re-
kenen tekorikoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aan-
merking die schade waartegen opdrachinemer verzekerd is, dan
wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is
een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te veriengen, is de vergoeding van de schade
beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderha-
vige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

bedrijfsschade, waaronder bijveorbeeld stagnatieschade en ge-
derfde winst;

opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, of aan zaken
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Artikel 14: Garantie

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

PaoTp

Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)leve-
ring in voor de goede uitvoering van de overeengekomen pres-
tatie.

In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de
garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk 1 jaar
bedragen.

Gebruikt opdrachinemer bij de uitvoering van zijn prestatie door
derden toegeleverde materialen of diensten dan strekt de garan-
tie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich in geen geval ver-
der uit dan tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van deze
derden.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de ge-
bruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als
blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet
deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze naar zijn keuze herstel-
len of vervangen.

Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een
zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 c.q. lid 2
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde
zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet
de zaak binnen een redelijke termijn franco door de opdracht-
gever aan opdrachinemer worden teruggezonden. Daarna zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten ko-
men, evenals de kosten van de- en montage, voor rekening van
opdrachtgever.

Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van op-
drachtnemer komen, zal het door opdrachtnemer te vergoeden
bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het factuurbedrag
(exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardi-
gings- en montagekosten van het te herstellen of te vervangen
onderdeel.

De verdeling van de vervaardigings- en montagekosten van de
onderdelen is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van
de gefactureerde aanneemsom als volgt:

profielen en plaatwerk 30%

oppervlaktebehandeling 10%

afdichtingen 5%

glas en panelen 20%

hang- en sluitwerk e.d. 10%

Voar de kosten van montage wordt een vast percentage van 10%
van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde per-
centages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alie gevallen de gelegen-

14.8.

14.9.

14.10.

=)

heid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect
{onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het
gebruik van energie, hiis-, hef- en transportwerkiuigen, steigers,
glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.

De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van
opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien
sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de garantie,
wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantieter-
mijn niet verlengd of vernieuwd.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken
die het gevolg zijn van:

verwering en/of normale slijtage;

onoordeelkundig of abnormaal gebruik;

het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig het-
geen daaromtrent in de VKG-Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoals
deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst,
is opgenomen;

installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door op-
drachtgever of door derden;
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kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen
aan de deugdelijkheid;

beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in
bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde
bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het
gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l{en);
beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of
blijvende, schadelijke invioed(en) van het milieu;

zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken
van de in de VKG-Kwaliteitseisen en Adviezen® genoemde voor-
schriften, eisen en adviezen, voor zover deze op uitdrukkelijke
instructie van opdrachigever zijn toegepast;

door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
kleurverschillen en/of glansverlies overeenkomstig hetgeen
daaromtrent in de VKG-Kwaliteitseisen en Adviezen®, zoais deze
gelden drie maanden voor het sluiten van de oversenkomst, is
opgenomen; ;

gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen
worden;,

beschadigingen en/of gebreken welke tijdens of na (opjlevering
ontstaan zijn door invioeden van buitenaf;

het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstal-
laties, ladders en dergelijke;

{thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel}jdraadglas;
schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70°C;
kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;

Artikel 15: Reclames

15.1

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachigever
16.1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de

16.2.

overeenkomst na te komen, maar zijn nakoming verhinderd wordt
door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt
en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever
aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gemaakie kosten, ge-
derfde rente en geleden schade.

Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de lever-
tijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele
werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, voor reke-
ning en risico van opdrachtgever opgeslagen en blijven aan hem
ter heschikking staan. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken
van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1.

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdracht-
nemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a.
b.

17.3.

17 4.
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a.
b

bij balieverkoop contant;

als termijnbetaling is overeengekomen:

- 30% van de totale prijs bij opdracht;

- 30% van de totale prijs bij aanvang van de productie;

- 30% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdracht-
gever verplicht op verzoek van opdrachinemer een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdracht-
gever te verhalen.

Het recht van opdrachigever om zijn vorderingen op opdracht-
nemer te verrekenen is uitgesloien, tenzij er sprake is van faillis-
sement van opdrachtnemer.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
een betalingstermijn is overschreden;

opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aan-
vraagt;

beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d.
e.

17.6.

17.7.

17.8.

opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld
of overlijdt.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeen-
gekomen betalingstermiin, is opdrachtgever direct rente aan op-
drachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 10% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij
de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als
een volle maand.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeen-
gekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachinemer
alle buitengerechtielijke kosten verschuldigd met een minimum
van € 50,

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,-- 15%

over het meerdere tot € 6.000,-- 10%

over het meerdere tot € 15.000,-- 8%

over het meerdere tot € 60.000,-- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,-- 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaak-
te kosten verschuldigd.

Als opdrachinemer in een gerechielijke procedure in het gelijk
wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze pro-
cedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1:

a.

18.2.

18.3.

18.4.

Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken
zolang opdrachtgever:

tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn ver-
plichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige over-
eenkomsten;

voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige
overeenkomsten niet betaait of zal betalen;

vorderingen die voortvioeien uit het niet nakomen van bovenge-
noemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten,
niet heeft voldaan.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust,
mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren.

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever
staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken
zich bevinden.

Als opdrachinemer geen beroep kan doen op zijn eigendoms-
voorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd
of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde
zaken aan opdrachtnemer te verpanden en of te verhypotheke-
ren.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

19.4.

19.2.

a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel
of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van
toepassing.

b. Het Weens koopverdrag {C.1.5.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitslui-
ting is toegestaan.

Onbetwiste geldvorderingen, voortvloeiend uit een overeenkomst
waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, zullen ter in-
casso worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter die bevoegd
is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij dit in strijd
is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze be-
voegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels
hanteren.

19.3. Alle overige geschillen, voortvioeiend uit een overeenkomst waar

19.4

deze voorwaarden op van toepassing zijn zullen met uitsluiting
van de gewone rechter worden onderworpen aan het ocrdeel van
een scheidsgerecht.

Het in lid 3 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeen-
komstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor de
Bouw, en doet met inachtneming van de statuten van die Raad
uitspraak.



